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总说明 

1 务测设 

提高通行力方便出行拟实施武城县文化街（水兴路运河路）建设工程 

该项目路线东起水兴路西延伸运河路路线全长 1007km道路现状沥青路拟修建路

面宽度 14m 道路断面型式 

11 务 

1 公路工程技术标准(JTG B012014) 

2 公路工程基建设项目设计文件编制办法 

3 公路路线设计规范(JTG D202017) 

4 公路路基设计规范(JTG D302015) 

5 公路沥青路面设计规范(JTG D502017) 

6 公路路面基层施工技术细(JTGT F202015) 

7 公路沥青路面施工技术规范(JTG F402004) 

8 公路交通安全设施设计规范(JTG D812017) 

9 道路交通标志标线(GB 57682009) 

10 公路交通安全设施设计细（ JTT D812017） 

11 路面标线涂料JTT 2802004 

12 道路交通标志板支撑件GBT 238272009 

13 道路交通反光膜GBT188332012 

14 碳素结构钢GBT 7002006 

15 公路工程质量检验评定标准 JTG  F8012004 

16 项目勘察设计合相关协议 

12 测设 

接业委托书单位成立年设计验高级工程师项目负责验丰

富工程师作设计员项目组时进行初拟设计方案设备技术等准备工作 

路线拟定项目组路线方案踏勘基础全线进行系统勘测工作外业期间结合

11000 形图测设员路线横断面数进行测量线形貌路线方案桥涵

工程交叉工程筑路材料电缆线高压线等进行广泛调查测量实测桥

位断面路线方案进行测量调查收集量外业资料 

外业工作完成项目组转入业设计阶段 2018 年 7 月初完成设计文件编制 

2 总体设计 

21 设计标准 

结合项目交通运输网中位作务功求拟 参部颁公路工程技术标

准(JTG B012014)规定三级公路标准建设设计速度 30 公里时路面宽度 320 米路基设

计洪水频率 1100震动峰值加速度 005g震基烈度 7 度交通工程线设施等级

D 级 

22 原公路状况存问题 

项目改建道路道路现状沥青路着道路周边区学校建设现道路已满足

出行力提高通行力保证行车安全方便出行项目亟建设 

23 建设原 

次项目改建道路现状道路沥青路拟修建道路路面宽度 140m 沥青路道路结

构形式 36cm 厚水泥冷生+18cm 厚水泥稳定碎石+PC2 乳化沥青透层+热沥青预拌碎石封层+5cm

厚 AC20C 沥青混凝土+PC3 乳化沥青粘层+35cm 厚 AC13C 沥青混凝土 

24 施工期交通组织原 

项目改建道路封闭施工施工期间应严格规范设置交通安全标志配备专职交通安

全制员确保施工通行车辆安全路面成型投放 

3 工程概况 

31 路线走控制点 

该项目路线东起水兴路西延伸运河路路线全长 1007km控制点：运河路路口水

兴路路口等路线全部位德州市武城县境 

 32 工程规模 

项目采三级公路标准建设设计速度 30 公里时双二车道路面宽度 140 米路

线计 1007km 

（1）路基路面： 

路基土方 378 千立方米沥青混凝土路面 13742 千方米 

（2）安全设施： 

交通安全设施工程全线 1007km 设置包括标志标线振荡标线等 武城县文化街(水兴路运河路）建设工程施工图设计                                   总体设计说明书                                                                           S12   
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4 线然理条件项目影响  

41 然气候 

项目位德州市武城县境工程处区暖温带季风区陆性气候特点冷热干湿区

显著四季分明县气候条件相光资源丰富日时数长光强度年均日 2617 

时日率 58武城县均霜期 203 天降水时间空间分配均夏季降水冬季少

西部北部居东部南部较少气象指标： 

年均气温： 129 ℃ 

极端高气温： 423 ℃ 

极端低气温： 260℃ 

年均降水量： 5475 mm 

冻土深度： 48cm 

42 形貌 

项目位武城县境线处黄河积原势坦明显起伏总势南高北低

貌单元属黄河三角洲代积原 

43 水文 

路段线水属潜水类型气降水补蒸发排泄方式浅层水

年均埋深 320 米水质侵蚀性 CO2 存混凝土结构弱侵蚀性钢筋混凝土中钢筋

弱侵蚀性 

44 质震 

拟建项目区域层稳定连续单均第四系层受黄河洪积作影响套松散

河湖相山前洪积相物质组成部岩性浅黄灰黄色粉质粘土粉土夹粉砂部

浅灰色棕红灰绿色粉质粘土粘土粉砂细砂互层钙质结核发育粘性土结构致密 

根中国震局国家质量技术监督局发布中国震动参数区划图（ GB183062015）建

筑抗震设计规范（ GB50011—2010）山东省震活动震烈度分区图 路线区域震动

峰值加速度 005g震基烈度Ⅶ度 

综该项目处区域质稳定该段良质较适合该项目建设质状况相

稳定震活动水较低线结构物设置特殊求 

5 线筑路材料水电等建设条件公路建设关系 

参考项目区域相关高等级公路筑路材料供应情况项目筑路材料进行深入调查包括

料场生产规模生产力材料品质料场位置供应点路距离运输条件运输方式

材料供应价格等 

51 筑路材料 

工程全线周围砂石等材料均需境外济南泰安淄博等运进 

石料砂材生产泰安青州济南淄博南区储量丰富品质优良材料石灰

岩花岗岩玄武岩 

石灰：河北省隆尧县济南市生石灰产量十分丰富组织购买 

水泥：德州市河北省等方建材市场购买标号水泥品质优良供路面桥梁 

沥青：济南东营淄博均省沥青产现家生产沥青企业济南东营

淄博等沥青生产厂家购买 

木材：木材均供应满足 

（二）水电 

工程区水资源较丰富沟河水位较高水质检验合格工程线电网

发达电力充足直接方协商架线引电备发电机组 

52 运输条件 

拟建公路处区交通较发达 G105 高速公路S324S254 省道县乡公路乡村道路网

络密布路况较施工队伍施工机械进场方性筑路材料外购材料运输提供良

交通条件 

筑路材料运输汽车拖拉机辅 

6 新技术新材料新工艺应 

1路线测量广泛采全球定位系统（GPS） 极 提高测设精度速度 

2设计中广泛采道路 CAD桥梁 CAD 软件辅助设计利数字面模型（DTM）技术极

提高设计精度速度计算机出图率 100％ 

3．初始面线形坡设计基础通运行车速测算模型推算路段运行车速

设计控制原标准修正设计根路段线形运行车速终确定曲线超高加宽

视距等设计指标效解决设计指标实际行车求指标脱节问题增加道路安全性

协调性 

（1）测量新技术 武城县文化街(水兴路运河路）建设工程施工图设计                                   总体设计说明书                                                                           S12   
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控制测量采连续运行单参考站（SGCORS）测量技术该技术布设首级面控网具控制点

观测距离长测量精度高特点路线中桩放样采全球卫星定位系统 GPS 动态测量技术 RTK该

技术够实时测点三维坐标时具精度高速度快等特点述测量新技术极

提高外业测量效率 

（2）路线设计软件桥梁设计计算软件 

路线设计软件采目前较先进纬三维道路 CAD 系统数模版（HintCAD）软件该软件

数字化形图基础建立三维面数字模型实现动态布设路线方案动态拉坡较直观

路线方案进行较优化完善明显提高勘察设计效率 

（3）理技术 

先进理技术高质量完成务基础项目部设计质量予高度重视勘察设

计中引进项目理新概念新办法实践证明先进理技术实现优质高效勘

察设计程控制 

7 关项目建设协议 

外业调查阶段项目组建设单位进行沟通线征拆迁协调处理工作建设单位

负责协调解决 
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路 线 设 计 说 明 

1 概述 

方便出行提高道路交通水减轻附道路交通压力实施武城县

文化街（水兴路运河路）建设工程 

该项目路线起水兴路止运河路路线全长 1007km路面宽度 14m次项

目原路面沥青属改建道路 

2路线面设计说明 

21 技术标准 

设计标准：城市支路设计速度 30kmh路面宽度 14m采技术标准见表

21 

表 21  技术标准表 

序号 项目 技术标准 

1 设计速度 30kmh 

2 路面宽度 16m（起终点面交叉段落实际情况含绿化带） 

3 路拱横坡 路面20 

4 曲线半径 般值：85m极限值：40m 

5 设超高半径 150m 

6 回旋线长度 25m 

7 会车视距 60m 

8 坡 7 

9 汽车荷载等级 公路Ⅱ级 

22 路线设计原 

项目处原区线形坦质较简单新建工程路线布设遵循

原： 

（1）尊重方政府意见结合城镇规划方济发展布设路线方案项目

建成限度拉动方济增长线方政府百姓受益 

（2）避免新增占量原路基中心线布设线位限度降低线群众生产

生活干扰 

（3）结合原路公路技术状况评价结果构造物设置情况采合理断面技术指标

量降低工程造价 

（4）路线设计灵活采路线线形指标注重公路身线形协调设计公路线形

结构物协调设计公路线形环境协调设计运行车速进行安全检验 

（5）充分考虑路线线线关系量减少采油井油气线设施电力电讯

设施干扰破坏 

（6）注重环境保护结合线景观进行路线设计路线然环境相协调 

23 路线面断面线形设计  

231 路线走控制点 

该项目路线东起运河路西延伸运河路路线全长 1007km路线控制点：

运河路路口水兴路路口等路线全部位德州市武城县境 

232 路线面设计 

项目面指标较合理面较缓起伏较现状路面整度较差路线设

计结合原道路状况灵活运指标保证线形流畅连续技术指标均衡

周边然环境相协调时应兼顾济合理工程易操作性 

综合考虑原道路状况项目道路设计中线量原路中心线布设 

233 路线断设计 

现道路进行改建底基层 36cm 水泥冷生+基层 18cm 水泥稳定碎石+PC2 乳化

沥青透层+热沥青预拌碎石封层+ 5cm 沥青混凝土面层 AC20C+PC3 乳化沥青粘层

+35cm 沥青混凝土面层 AC13C断设计根实测道路横断数通新旧路路

面搭接处高程交口高程进行控制起终点交位置断设计采原路高程通

交口设计交道路横坡度坡  

234 路线组合设计 

进行面组合设计时力求路线形物景观视觉相协调保证舒

适安全功保证面线形流畅前提设计中二者

技术指标保持均衡协调利路面排水行车安全时空间位置规范武城县文化街（水兴路运河路）建设工程施工图设计                              路线设计说明                                                                      S21           

                                                                                                                                                                                                        

 

求精心设计避免出现种良线形搭配组合保证良视觉效果提高行

车舒适性 

235 路基横断面横坡超高 

（1）路基横断面： 

全段路面宽度 14m土路肩 

（2）横坡： 

行车道横坡 20 

（3）超高 

采绕路中线旋转方式超高值 2 

3 安全设施 

31 设计原 

交通安全设施公路基础必需安全防护系统功通警告引导

诱导交通降低事发生率减轻事严重度疏导交通提高道路服务力美化路

容保障行车准确安全快捷舒适整交通工程系统合理运营起着决定

性作良安全设施系统应具安全防护交通诱导防止眩光等种功 

针项目线理气候环境交通量发展趋势等特点部颁公路工程技术标

准参考已设计验交通工程安全设施总体组成优化限度发挥交通

工程安全设施功采设计原： 

（1）公路交通安全设施应结合路网公路条件交通条件环境条件进行总体设计

交通安全设施间交 通 安全设施公路题工程设施间应互相协调配合

做保证功齐全布局合理类安全设施发挥功 

（2） 安全畅通环保耐久节约安全设施设计基原 

（3）坚持车设计理念司员提供更加现代化性化

服务 

（4）坚持然相谐树立尊重然保护环境理念 

（5）坚持持续发展树立节约资源理念 

（6）坚持合理灵活运技术指标树立设计创作理念 

（7）确实做保障交通安全清晰明时准确交通诱导限度减少事

降低事严重度 

32 安全设施设计容 

根 JTG B012014公路工程技术标准项目安全设施设计包括：标志标线 

33 交通标志 

（1）设置原 

项目标志设置道路交通标志标线（ GB57682—2009）公路交通安全设施

设计规范（ JTG D812017）公路安全生命防护工程实施技术指南(试行)(交办公路

[2015] 26 号)求等关规范力求作标志齐全功完整通驾驶员适时

准确诱导公路快速舒适便捷安全效充分发挥出遵循原： 

1）完全熟悉段公路周围路网体系司机出行规划司机设计象

设置警告标志指示标志 

2）标志版面设计应驾驶员设计运行速度高速行驶时时辨认标志信息

基原时力求版面美观醒目 

3）标志结构设计应掌握充分满足功求量降低造价适考虑美观原

 

（2）标志类型 

警告标志： 

注意行标志：警告车辆驾驶减速慢行注意行设行密集易

驾驶员发现行横道线前适位置 

（3）版面设计 

版面设计应驾驶员设计速度行驶时时辨认标志容基原时版面布

置应美观醒目具夜间反光性 

项目交通标志根国标道路交通标志标线（ GB57682009）求参

考国已通车公路交通标志效果进行设计 

（4）交通标志选择 
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（5）标志板反光材料 

标志板采 3003 型铝合金板标志底板采 3mm 厚铝合金板铝合金板采滑动

铝槽（2024 铝合金）加固铝合金板滑动铝槽间采铝合金铆钉连接增加标志

板强度标志采卷边处理 

提高夜间视认效果反光膜年限统标志版面底

膜文字符号等版面容采Ⅲ类反光膜反光膜逆反射系数色品坐标耐候性等

必须满足道路交通反光膜（ GBT 188332012）求 

（6）支撑型式 

项目标志支撑方式单柱式单悬臂式结构设计中考虑风荷载影响

项目单柱式单悬臂式支撑结构进行结构验算 

（7）防腐处理 

立柱标志板间采抱箍抱箍低衬螺栓连接立柱通法兰盘固定基础

标志结构中钢构件均应进行热浸镀锌处理螺栓螺母等连接件镀锌量 350gm2

余钢构件镀锌量 600gm2 

34 交通标线 

交通标线引导驾驶员视线制驾驶员驾车行重设施项目设置交通标

线种类车行道分界线车行道边缘线等交通标线涂料均采热熔反光型交通标线涂

料应符合路面标线涂料JTT2802004 相关求 

（1）设置原 

标线作制引导交通标志配合单独标线应确

保车流分道行驶标志相配合诱导交通行驶方指引车辆汇合分流前驶入合

适车道减少事标线应保证白天晚具视线诱导功应做车道分界

清晰线形清楚轮廓分明 

根路实际情况确定标线设计原： 

跨越车行道分界线：采  热 熔刮涂型反光黄色虚线线宽 15cm实 线 段 长 4m

间隔 6m划路段中分隔行驶交通流 

车行道边缘线：采热熔刮涂型反光白色实线线宽 15cm遇型交口处采

长 2m间隔 4m 白虚线指示机动车道边缘划分机动车道非机动车道

分界 

（2）标线材料 

热熔反光型标线采热熔刮涂型涂料（JTT2802004 路面标线分类表中热熔反光型）

热 熔 型涂料中应添加适量增塑剂避免早快开裂 

热熔反光型（刮涂型）涂料中含 18～25玻璃珠施工时涂布涂层立玻璃珠

撒布表面玻璃珠撒布应均匀避免成堆通 常 米 03～05Kg玻璃珠应符合 路

面标线玻璃珠（ GBT 247222009）相关求 

热熔反光型（刮涂型）标线涂料冷膜厚度 20mm±10 

（3）标线施工求 

划路面标线前求路面干燥清洁净杂物灰尘施工时环境温度

低 10℃划标线前根道路曲线素等实放线保证标线位置精确线型

畅 

4注意事项 

41 面控制 

面控制采全球卫星定位系统（GPS）定位技术布设级导线整网严密差建

立面控制系统 

42 高程控制 

高程控制测量采 1985 国家高程基准高程符合四等水准测量精度求 

43 注意事项 

（1）施工单位方政府群众紧密协作修施工运输便道保证工程利开

工进行 

（2）施工生产生活垃圾意丢弃应该采取集中害化处理保护

环境 

（3）施工前应导线点水准点进行复测确认误方路线施工放

样时应先位路基范围导线点(水准点)移距路中心线 50m 外施工干扰

点 BP

NNEP

N武城县文化街（水兴路运河路）建设工程施工图设计

缓曲 缓曲 切 线 曲 线 第缓曲线 第缓曲线终 第二缓曲线起 第二缓曲线直线段 交点间

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点圆曲线起点 点圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

备    注

273°55′426″10069521006952

曲线中点外  距半    径

转 角 值

K0+000

K1+006952

E (Y)

509246231

508241645

N (X)

4120077862

412014685

JD0

JD1

直线曲线转角表
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交  点  坐  标 曲     线          素     值    (m) 曲     线          点     桩     号 直线长度方

交

点

号

交点桩号

校正值 计算方位角

编制： 复核：变坡点间距 直坡段长

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + （m）（m）

备    注

987

6013

740

61452

155

987

9013

800

91452

155

1054

0

006

0

1374

K0+009870

K0+130

K0+930

K0+991452

K0+009870

K0+070

K0+870

K0+991452

0

0005

0005

0

0

30

30

0

0

100000

0

100000

  坡    竖  曲  线  表
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竖            曲            线     坡（％）

桩        号

K0+000

K0+009870

K0+100

K0+900

K0+991452

K1+006952

编制： 复核：

序  号

0

1

4

5

2

3

23624

2352

2352

24

24

24213N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 4120077862 509246231 K0+500 4120112118 508747406 K1+000 4120146374 508248581

K0+020 4120079233 509226278 K0+520 4120113488 508727453 K1+006952 412014685 508241645

K0+040 4120080603 509206325 K0+540 4120114859 508707500

K0+060 4120081973 509186372 K0+560 4120116229 508687547

K0+080 4120083343 509166419 K0+580 4120117599 508667594

K0+100 4120084713 509146466 K0+600 4120118969 508647641

K0+120 4120086084 509126513 K0+620 412012034 508627688

K0+140 4120087454 509106560 K0+640 412012171 508607735

K0+160 4120088824 509086607 K0+660 412012308 508587782

K0+180 4120090194 509066654 K0+680 412012445 508567829

K0+200 4120091565 509046701 K0+700 4120125821 508547876

K0+220 4120092935 509026748 K0+720 4120127191 508527923

K0+240 4120094305 509006795 K0+740 4120128561 508507970

K0+260 4120095675 508986842 K0+760 4120129931 508488017

K0+280 4120097046 508966889 K0+780 4120131301 508468064

K0+300 4120098416 508946936 K0+800 4120132672 508448111

K0+320 4120099786 508926983 K0+820 4120134042 508428158

K0+340 4120101156 508907030 K0+840 4120135412 508408205

K0+360 4120102527 508887077 K0+860 4120136782 508388252

K0+380 4120103897 508867124 K0+880 4120138153 508368299

K0+400 4120105267 508847171 K0+900 4120139523 508348346

K0+420 4120106637 508827218 K0+920 4120140893 508328393

K0+440 4120108007 508807265 K0+940 4120142263 508308440

K0+460 4120109378 508787312 K0+960 4120143634 508288487

K0+480 4120110748 508767359 K0+980 4120145004 508268534

桩  号 桩  号 桩  号 桩  号

逐    桩    坐    标    表
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坐     标 坐     标 坐     标 坐     标
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编制： 复核：面坐标系西安80坐标系    中央子午线度118°30′    高程系统采1985国家高程基准

点号 等级 横坐标X(m) 坐标Y(m) 高程H(m) 备注 点号 等级 坐标X(m) 横坐标Y(m) 高程H(m) 备注

W02 E级 4120146135 508244732 24185 钢钉

W04 E级 4120111656 508864847 23884 钢钉

W05 E级 4120136764 508497262 24014 钢钉

W08 E级 4120093819 508684727 23859 钢钉

控制测量成果表

武城县文化街（水兴路运河路）建设工程施工图设计
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编制： 复核： 武城县文化街（水兴路运河路）建设工程施工图设计

序号 名称 规格型号 单位 数量 备注 序号 名称 规格型号 单位 数量 备注



1 单悬臂式标志 5500×2800×3 处 4

二

1 跨越车道分界线 黄色热熔反光标线 m2 556

2 车行道边缘线 白色热熔反光标线 m2 3021

3 导车道线 白色热熔反光标线 m2 120

4 行横道线 白色热熔反光标线 m2 784

5 停止线 白色热熔反光标线 m2 96

安全生命防护工程数量汇总表
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标志

标线

编制： 复核：BP

N龙祥路

运 河 路

街南漳

街方北

西

街华振

NEP

N水兴路 街华振

东

街南漳

街方北

龙祥路

水兴路

街华振

东

街南漳

街方北

龙祥路

运河路

街南漳

街方北

西

街华振

运河路

公园路

街南漳

街方北

西

街华振武城县文化街（水兴路运河路）建设工程施工图设计 S284   第 1 页   1 页

道路编号 道路名称 段落桩号 长度（m） 车行道边缘线（㎡） 跨越车道分界

线（㎡） 导车道线（㎡） 行横道线（㎡） 停止线（㎡） 备注

1 文化街 K0+000～K1+06952 1006952 3021 556 120 384 56

1006952 3021 556 120 384 56

标 线 工 程 数 量 表 

合计

编制： 复核：280

550

205

40

205

45

40 40 40 40 40 40

40

40

10

10

40

280

80

45

180

80 40 40 40

550

205

205

40

40

10

10

40

50

1530

40

10

20

40

10

40

20

40

25

25

10

40

10

40

180

40

10

20

40

10

40

20

40

25

25

10

40

10

40

180280

550

205

40

205

45

龙

祥

路

40 40 40 40 40 40

40

40

10

10

40

水兴路

街

河



东

街南漳街方北

280

550

205

40

10

20

40

205

45

龙

祥

路

40 40 40 40 40 40

40

10

40

20

40

25

40

40

10

10

40

运河路

街南漳

街方北

西

街

华

振

25

10

40

10

40

街

河



街

华

振

180

40

10

20

40

10

40

20

40

25

25

10

40

10

40

180280

80

45

180

80 40 40 40

550

205

205

40

40

10

10

40

50

1530

水兴路

东

街南漳街方北

280

550

205

40

205

45

运

河

路

40 40 40 40 40 40

40

40

10

10

40

公园路

街南漳

街方北

西

街

华

振

街

河



街

河

街

华

振

40

10

20

40

10

40

20

40

25

25

10

40

10

40

180

40

10

20

40

10

40

20

40

25

25

10

40

10

40

180 

 

 

 

第三篇 路基路面 
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路基路面设计说明 

概述 

武城县文化街(水兴路运河路）武城县重组成部分武城县规划建设重点工程

级政府予高度关注建设区域济社会发展影响巨选择合理实施方

案工程利实施基保障 

便线居民出行改善出行交通环境急需实施项工程武城县文化街(水兴路运河

路）建设工程施工图设计项目东起水兴路西止运河路路线长 1006952m沥青混凝

土路面路面宽度 14 米 

二路基设计原横断面布置加宽超高方案 

1 路基设计原 

根项目区特点充分收集线形貌质水文气象震等资料深入研究

基础采取制宜取材竣工充分满足道路项服务指标原充分考虑采

机械化施工方法应新技术新材料新工艺结合然条件路基填挖高度环境景观

等素原选择适路基横断面型式组成设计参数进行路基路面排水等综合设计

采取效措施加强环境保护水土保持工作 

2路基横断面布设加宽超高方式 

道路等级三级公路设计速度 30Kmh采整体式路基断面路面宽度 14m横断

面布置形式：325m 硬路肩+2×375m 行车道+325m 硬路肩沥青混凝土路面结构 

路基标准横断面图 

 

路拱横坡：采 20％ 

路基超高加宽：项目全线直线设置超高加宽 

三路基压实标准压实度填料强度求 

路基压实求：压实标准采重型压实标准 

填料求：砾（角砾）类土砂类土应优先作路床填料填料填筑路基时应分层

填筑层均采类填料桥涵台背填料应选摩擦角较砾（角砾）类土砂类

土填筑种填土压实应量采轻型机具严格控制松铺厚度涵洞顶部路床顶面压实

度应达 96路堤基底土质软弱时应先处理软基正常标准进行压实 

采填石料修筑公路路堤应采取相应技术措施保证填石路堤足够强度稳定

性具供铺筑路面坚实基础 

直接作路基填筑填料液限应 50塑性指数 26路基清表进行填前

碾压夯实达密实度求强度粒径压实度表 1表 2 执行 

表 1  路基填料强度粒径求 

项  目  分  类 路面底面深度(cm) 

填料强度

(CBR)(  ) 

填料粒径 

(cm) 

填方 

路基 

路床 0～30 6 10 

路床 30～80 4 10 

路堤 80～150 3 15 

路堤 150  2 15 

零填挖方

路段 

路床 0～30 6 10 

路床 30～80 4 10 

表 2  路基压实度  

填 挖 类 型 路床顶面深度(cm) 压实度(％) 

填方 

路基 

路床 0～30 ≥95 

路床 30～80 ≥95 

路堤 80～150 ≥94 

路堤 150  ≥92 

零填挖方

路段 

路床 0～30 ≥95 

路床 30～80 ≥95 

填土路基应分层碾压层松铺厚度 30cm桥梁台层松铺厚度 20cm 厚

度水层均应采类填料填筑桥头路堤压实度(重型击实试验法) 96重型

压路机法碾压处求型机具薄层夯实 

四路基路面排水 
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综合考虑注意种排水设施排水构造物间联系全线形成完善排水系统确保路基

范围积水时全面规划合理布局重视环境保护防止水土流失水资源污染 

全线利原城市线排水方式更换水路缘石 

五路基取土弃土方案节约措施 

项目区域形坦填方量需土方取土场中集中取 

土石方计算时天然方体积压实体积换算系数采公路工程预算定额中规定值：松

土－123普通土－116硬土－109石方－092 

六路面结构设计 

1路面设计原 

根项目功线气候水 文 土 质 等  然 条 件 时结合山东省已建公路路面设

计验前路面设计新理念综合进行路面结构设计 

满足项目预测交通量求前提遵循制宜合理选材方便施工利养

护节约投资等原路面设计方案进行技术济较确定技术先进济合理安全

利机械化工厂化施工路面结构推荐方案 

2设计标准 

项目位公路然区划 4Ⅱ 区项目采沥青混凝土路面根公路沥青路面设计规范

621 求该设计路面设计指标沥青混合料层永久变形量机结合料层疲劳开裂标准轴

载采双轮组单轴轴载 100kN沥青路面设计年限 10 年 

3路面结构设计 

1）路面结构参数 

路面结构层基参数表 3 

表 3  沥青混合料基层底基层材料设计参数 

结构层编号 层位 材料类型 厚度(mm) 模量(MPa) 泊松 

1 面层 沥青混合料 350 10000 025 

2 面层 沥青混合料 500 11250 025 

3 基  层 机结合料稳定材料 1800 11500 025 

4 底基层 机结合料稳定材料 3600 8500 025 

2）路面结构厚度计算结果 

沥青路面采公路沥青路面设计规范（ JTGD502017）设计方法进行厚度计算 

计算路面结构方案表 4 

                              表4  线路面方案 

结构层名称 厚度(cm) 

面层 细粒式沥青混凝土(AC13C) 35 

粘层 PC3 乳化沥青  

面层 中粒式沥青混凝土（AC20C） 5 

封层 热沥青预拌碎石  

透层 PC2 乳化沥青  

基层 水泥稳定碎石 18 

底基层 10水泥冷生 36 

总厚度 625 

4路面结构层技术求 

1）原材料 

(1)沥青 

沥青混凝土面层采 70 号 A 级道路石油沥青 

石油沥青技术求： 

  表5 道路石油沥青技术求 

指标 单位 沥青标号 70 号 A 级 试验方法 

针入度(25℃5s100g) 01mm 60～80 T0604 

针入度指数 PI  15～+10 T0604 

软化点(R&B) ℃ 46 T0606 

60℃动力粘度 Pas 180 T0620 

10℃延度 cm 15 T0605 

15℃延度 cm 100 T0605 

蜡含量(蒸馏法)  22 T0615 

闪点  ℃ 260 T0611 

溶解度   995 T0607 

密度(15)℃ gcm3 实测记录 T0603 
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残留针入度(25) ℃   61 T0604 

残留延度(10)℃ cm 6 T0605 

(2)粗集料 

公路沥青混合料粗集料采碎石必须具生产许证采石场施工单位行加

工粗集料应该洁净干燥表面粗糙质量规格应符合表 6表 7 规定 

表 6  沥青混合料粗集料技术求  

指标 单位 四级公路 试验方法 

石料压碎值  30 

0 

T 0316 

洛杉矶磨耗损失  35 T 0317 

表观相密度  245 T 0304 

吸水率  30 T 0304 

坚固性   T 0314 

针片状颗粒含量(混合料) 

中粒径 95mm 

中粒径 95mm 

 

 

 

 

20 

 

 

T 0312 

水洗法 0075mm 颗粒含量  1 T 0310 

软石含量  5 T 0320 

表 7  沥青混合料粗集料规格 

规

格

名

称 

公称

粒径

mm 

通列筛孔(mm)质量百分率() 

106 75 63 53 375 315 265 19 132 95 475 236 06 

S1 4075 100 90100   015  05       

S2 4060  100 90100  015  05       

S3 3060  100 90100   015  05      

S4 2550   100 90100   015  05     

S5 2040    100 90100   015  05    

S6 1530     100 90100   015  05   

S7 1030     100 90100    015 05   

S8 1025      100 90100  015  05   

S9 1020       100 90100  015 05   

S10 1015        100 90100 015 05   

S11 515        100 90100 4070 015 05  

S12 510         100 90100 015 05  

S13 310         100 90100 4070 020 05 

S14 35          100 90100 015 03 

(3)细集料 

应洁净干燥风化杂质适颗粒级配项目采天然砂质量规格应符

合表 8 表 9 规定 

表 8  沥青混合料细集料技术求 

项目 单位 四级公路 试验方法 

表观相密度  245 T 0328 

坚固性 03mm 部分   T 0340 

含泥量( 0075mm 含量)  5 T 0333 

砂量  50 T 0334 

亚甲蓝值 gkg  T 0346 

棱角性(流动时间) S  T 0345 

表 9  沥青混合料矿粉技术求 

项目 单位 等级公路 试验方法 

表观密度 tm3 245 T 0352 

含水量  1 T 0103 烘干法 

粒料范围＜06mm  100 

T0351 粒料范围＜015mm  90100 

粒料范围＜0075mm  70100 

外观    

亲水系数  T 0353  

塑性指数  T 0354  

加热安定性  T 0355  

2）沥青混合料 

（1）面层：细粒式沥青混凝土求整稳定耐磨具良性矿料级配

采 AC13C关键性筛孔 236 通率须 40 

                          表10   AC13C 矿料级配范围                    

筛孔尺寸(mm) 16 132 95 475 236 118 06 03 015 0075 

通百分率（） 100 90100 7892 6280 5072 2656 1644 1233 824 517 
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（2）面层：中粒式沥青混凝土矿料级配采 AC20C关键性筛孔 236 通率须

45                    

表11  AC20C 矿料级配范围              

筛孔尺寸(mm) 265 190 160 132 95 475 236 118 060 030 015 0075 

通百分率

（） 

100 90100 7892 6280 5072 2656 1644 1233 824 517 413 37 

（3）封层：（封层）采热沥青预拌碎石沥青采 A 级 70 号沥青沥青洒布量 10～

12kgm2预拌沥青含量 04～06石料规格采 S12石料量(7～9)m 31000m2石料覆

盖率 60~80厚度 6mm 

（4）透层：采 PC2 乳化沥青沥青量 07～15Lm2 

（5）黏层：采 PC3 乳化沥青沥青量 03～06Lm2 

（6）沥青混合料技术指标：见表 12 

表 12  沥青混合料马歇尔试验技术标准 

试验指标 AC13 AC20 

试件尺寸（mm） φ1016×635 φ1016×635 

击实次数（次） 两面 50 两面 50 

空隙率 VV（％） 

深约 90mm 

 

3～6 3～6 

深约 90mm 

 

3～6 3～6 

沥青饱度 VFA（％） 70～85 70～85 

稳定度（kN） ≥5 ≥5 

流值（01mm） 2～45 2～45 

矿料间隙率 

VMA（％） 

设计空隙率（％） AC13 AC20 

2 ≥12 ≥11 

3 ≥13 ≥12 

4 ≥14 ≥13 

5 ≥15 ≥14 

6 ≥16 ≥15 

      

（7）基层 

水泥稳定碎石基层设计参考配合见表 13 表 14抗压强度见表 15：  

表13  水泥稳定碎石颗粒组成范围 

筛孔尺寸

(mm) 

315 265 19 16 132 95 475 236 118 06 03 015 0075 

通百分

率 

100 90100 7387 6582 5875 4766 3050 1936 1226 819 514 310 27 

 

表 14 路面基层设计参考配合 

结构名称 配合 备注 

水泥碎石（基层） 水泥：碎石5：100 参考 

 

表 15   7d 龄期侧限抗压强度 

结构名称 抗压强度（Mpa） 

水泥碎石（基层） ≥3 

 

（8）底基层 

设计求冷生混合料作底基层时压实度 947 天侧限抗压强度

15MPa 

5 路缘石 

次设计路缘石采五莲花花岗岩材质块长 100cm 

七路床顶面验收标准说明 

路基交工验收前应路基外观质量局部缺陷进行整修处理路床顶面表层整修

应根质量缺陷具体情况采合理方案工艺补填土层压实厚度应 100mm压

实表面应整松散起皮 

路床顶面验收公路工程质量检验评定标准（ JTG F8012017）公路路面基层施

工技术细（ JTGT F202015）关求执行施工质量应符合表规定 

表 16  路基施工质量标准 

项次 检查项目 规定值允许偏差 检查方法频率 

1 压实度（％） 符合规定 

公路工程质量检验评定标准附录 B 检查 

路基拼接部（老路开挖边线外侧 2m ）检测频率

低拼宽路基 

2 弯沉（001mm） 设计值 公路工程质量检验评定标准附录 J 检查 
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4 中线偏位（mm） 50  200m 测 4 点弯道加 HYYH 两点 

5 宽度 设计值  200m 测 4 处 

6 整度（mm） 15 3m 直尺： 200m 测 2 处×10 尺 

7 横坡（％） ±03  200m 测 4 断面 

 

表 17  土基路面结构层顶面弯沉检测标准值                                                          

结构层 面层 路床 

线 269 3102 

八排水工程  

武城县文化街(水兴路运河路）建 设工程改建道路 满足区域块雨水利排

求修复污水检查井 21 座蓖式收水井 35 座雨水支 70m 

1设计原 

（1）区域控规实施 

（2）短距离接入现状排水系统 

2 检查井 

检查井采砖砌检查井图集号见井表 

检查井井外墙均 1：2 防水水泥砂浆抹面厚 2 厘米 

检查井井座井盖均采钢纤维混凝土井座井盖井盖必须污字样 

检查井应设置防坠网 

（3）说明未述施工技术质量求 水排水道工程施工验收规范

(GB502682008)相关规范执行 

九施工方法注意事项  

1施工方法 

1)施工单位应公路沥青路面设计规范（ JTG D502017）公路沥青路面施工技术规

范（ JTG F402004）公路路面基层施工技术细（ JTJT F202015）等标准规范关规

定执行 

2)施工前根施工期间交通组织图设置相关提示标志保证施工员安全 

3))路面面层基层均应采厂拌机铺 

2注意事项 

1)加强试验工作严原材料关严禁合格材料进场时路基路面施工提供需

数资料指导施工确保工程质量 

2)高度重视半刚性基层配合试验工作控制集料性质优化级配角度提高基层强

度耐久性减干缩裂缝 

3) 工程路基路面基采机械化施工加强基层养生养生方式采覆盖养生 

4)缘石应沥青面层施工前安装完成采取措施防止喷洒沥青施工缘石污染 

5)填方路基压实般路堤采重型压路机碾压碾压厚度严格关规范执行 

6)路基施工前必须表垃圾杂质土清需面压实路段应设计求处理

方填筑路堤桩利土应填筑路基底层设计求压实 

7)道路局部边角带沟槽回填等压路机碾压部位应采型手扶式振

动压路机蛙式夯实机进行碾压夯实达规定压实度 

8)边坡坡率应设计施工意改动填筑程中发现质情况异常时施工单

位征监理设计代表建设单位意方改变边坡坡率采取防护措施 

9)填石料修筑公路路堤时施工前应通铺筑实验路段确定合适填筑层厚压实工

艺质量控制标准施工时采功率推土机重型压实机具 

10)确保路面施工质量路面规模施工前应选择代表性路段做试验路段取

关技术成果数指导全线施工 

11)图纸关说明施工外未事宜严格遵守交通部颁发关施工技术规范办

理 S35    第  1  页    1  页

m2 m2 m2

1 K0+010~K0+991452 981452 140 1374033 1437605 147218

98145 1400 1374033 1437605 147218

3cm沥青面层 30cm石灰土 青色烧结砖 备   注

路基拆圬工数量表
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工程数量

起  讫  桩  号

原路面铣刨挖材料采

冷生方式先回收存储路

床处理完成存储

冷生料（掺碎石）倒运

工进行冷生施工

合计

序号 长度

（m）

处理宽度

（m）

      编制： 复核：长 度

总数量土  方石  方土  方石  方土 方石  方 土  方 均运

距 石  方 均运

距

土

方

石

方

(m) 松土普通土硬土软石次坚石坚石 （m3）（m3）（m3）(m3)（m3）（m3）（m3）土 方石 方（m3）(Km) （m3）(Km) （m3）（m3） 土方石方

K0+000～K1+000 1000 7172 7172 7172

K1+000～K1+006952 7 52 52 52

      计 7224 0 7224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7224 0

路  基    公  里  土  石  方  数  量  表
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挖           方 (m3) 填          方(m3) 桩利 远    运    利    (挖余)           方(填缺) 废              方

备

注土       方 石        方 均运距(Km)  均 运 距

(Km)

起 讫 桩 号

总体积

编制： 复核：面层

35cm沥青

混凝土

AC13C

(m2)

黏  层

PC3沥青

(m2)

面层

5cm沥青

混凝土

AC20C

(m2)

透  层

PC2乳化

沥青

(m2)

封  层

热沥青碎

石

(m2)

基层

18cm水泥

稳定碎石

(m2)

底基层

36cm10

水泥冷

生

(m2)

花岗岩路

缘石

（m3）

M75水泥

砂浆

（m3）

混凝土路

缘石

（m3）

M75水泥

砂浆

（m3）

C15现浇

混凝土

背（m3）

青色烧结

砖（㎡）

3cm厚水

泥砂浆

（m³）

8cm厚C20

细石混凝

土（m³）

15cm 7

水泥土

（㎡）

1 K0+0099～ K0+991452 981582 改建 14 1374215137421513742151433110143311014331101462557 5889 707 1767 353 2945 259138 7774 20731 300364

981582 1374215137421513742151433110143311014331101462557 5889 707 1767 353 2945 259138 7774 20731 300364

路 面 工 程 数 量 表
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路面工程量 路缘石 行道

备注

原路

面铣

刨挖



材料

采

冷

生方

式先

回收

存

储

路床

处理

完成





存储

冷

生

料

（掺

碎

石）

倒运

工

进

行冷

生

施工



  起 迄 桩 号

合计

序号

铺筑

长度

(m)

路面

类型

路面

宽度

编制： 复核：90°135°11

2

2

H(m）底板C20

混凝土

垫层C20细

石混凝土

砖砌体

箅子 混凝土

支座

工程量（m³）

07

10

0121

0121

0013

0013

04

04

1

1

1

1C2C120

120

°

D

a

a

a

t

10

B

10 

 

 

 

第四篇 路线交叉 

 

 

 武城县文化街(水兴路运河路）建设工程施工图设计                                       路线交叉设计说明                                                                   S41 

 1

路线交叉设计说明  

 设计原 

⑴ 根线道路分布情况结合路网现状远期规划选择合适交叉道路合理确定 

交叉型式满足交通流转交通功需求统考虑区间交通组织转换 

(2) 满足设计规范标准条件合理选取设计指标减少改路工程数量量降低工

程造价 

(3) 根项目区济发展速度快城市规划路网条件变化快特点考虑分期建设

远期扩容性 

二 路线面交叉设计 

工程设面交叉口 3  

线交口道路线等级道路相交叉线交口转弯半径根现场实际情况确定原

满足行车求前提量保持现状形式变线交口采加铺转角型式设计线

交口范围交路等级道路时路面结构采道路线结构新旧路面搭接处挖原路面结构

然铺筑 35cm 沥青混凝土 AC13C+5cm 沥青混凝土 AC20C+18cm 水泥稳定碎石+36cm 水泥冷生 

三 施工注意事项 

1交道加铺转角范围路基质量求路致免出现损坏殃路路基 

2交道加铺转角范围路面施工时质量理路路面致严格控制控制点

高程保证交道口线形衔接滑保证排水畅 

3道路设计高程现状道路致时施工时需根现场情况交道进行接 

4未事宜请执行路线路基路面桥涵等规范中关规定 
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1 K0+000 ～ K0+014840 14840 5 5 1019 1324 675 370 370 370 107 78 48 水兴路交

2 K0+549523 ～ K0+57151521992 5 5 5 5 1774 2294 1174 655 655 655 107 134 80 龙祥路交

3 K0+986462 ～ K1+006952 20490 5 5 1019 1324 675 370 370 370 107 78 48 运河路交

5732 38120 49420 25240 13950 13950 13950 3210 2900 1760

原路面铣

刨挖

材料采

冷生方

式先回收

存储路

床处理完

成

存储

冷生料

（掺碎

石）倒运

工进

行冷生

施工

备   注起  讫  桩  号 封  层

热沥青碎石

(m2)

基层

18cm水泥稳

定碎石

(m2)

底基层

36cm水泥冷

生

(m2)

85cm沥青

混凝土

(m3)

18cm水泥稳

定碎石

(m3)

说明

R3

（m）

R4

（m）

面层

35cm沥青

混凝土AC

13C

(m2)

黏  层

热沥青

(m2)

面层

5cm沥青混

凝土AC20C

(m2)

透  层

乳化沥青

(m2)

面交叉工程数量表
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行车道硬路肩 原路铣刨拆

合    计

序号 长度

（m）

R1

（m）

R2

（m）

         编制： 复核： 

 

 

 

第五篇 施工方案 
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施工方案设计说明 

施工组织原 

1 严格执行基建设程序施工程序 

2 科学安排施工序 

3 应科学计划方法制定合理施工组织方案 

4 确保工程质量施工安全 

5 节约基建费降低工程成 

二施工计划安排 

根工程勘测设计周期工程量建设单位意见总工期 3 月拟 2018 年 7 月

开工2018 年 10 月竣工通车分阶段计划安排： 

2018 年 7 月中旬完成征拆迁三通时设施基完成 

2018 年 7 月中旬 8 月底完成全部交叉工程路基工程部分路面工程 

2018 年 9 月底完成全部路面工程安全设施工程 

三施工组织工程施工方案 

路段施工组织宜采专业化流水作业法加快施工进度确保工程质量 

路面路基工程路段工程控制工期关键工程面层基层采集中厂拌

方式机械施工 

项目居民密集保证项目施工期间公路两侧利通行应严格规定时间路段

进行施工未业意跨段施工高标准高质量完成该项工程建议建设单位组建强

力组织领导指挥机构负责工程建设期间工程理计量支付关系协调等工作  

四材料供应机具设备配置时工程安排 

  1材料供应 

公路建设需钢筋高强钢丝木材水泥沥青等专业市场采购方材料（

路基填料）供应点线料场建筑材料均应满足技术规范求 

材料需量应根施工组织计划安排  

  2时工程安排 

路段时工程施工便道运料便道基层底基层稳定粒料等详见时工程览

表 

3 机具设备配备 

   路段机械化施工考虑年机具设备需量应根施工组织计划安排 

五项工程施工总体实施步骤建议 

1 次设计提供逐桩坐标表进行放线确定路线位置时搞征拆工作

先修便道架设时电力电讯线作施工准备工作 

2 填前路基土进行夯实 

3 摊铺路面 

4 进步完善路基排水设施 

5 设置交通工程线设施 

六施工中注意事项 

1政府部门进步协商利现道路做施工便道事宜 

2施工场便道设置情况进行现场核实 

 S52  第 1 页   1 页  

电力线（m) 电讯线（m） 拌场(处) 预制场(处) 取土场占清表（亩） 备注

K0+0000～ K1+006952 200 现场实际准

200

时工程数量表

武城县文化街（水兴路运河路）建设工程施工图设计

起迄桩号

合  计

编制： 复核：

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档

                
                
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
                        下载pdf到电脑，查找使用更方便

                         pdf的实际排版效果，会与网站的显示效果略有不同！！

                        
                                    需要
                                    4
                                    香币
                                     [ 分享pdf获得香币 ] 

                        


                        
                                  下载pdf

                        



                    

                


                        
     相关文档
 

        
            
                
            

            
                
                     建设工程设计合同
                


                
                    建设工程设计合同  
工 程  名 称：
工 程  地 点:
合 同  编 号：
（由设计人编填）
设计证书等级：          
发   包   人： 
设   计   人...

                


                
                    
                       11年前   
                    
                    11604   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     建设工程设计合同
                


                
                    建设工程设计合同第一篇：建设工程设计合同合同编号：__________（由承接方编填）委托方：____________________________________承接方：_________...

                


                
                    
                       9年前   
                    
                    729   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     建设工程设计合同
                


                
                     
 
建设工程设计合同
 
 
 
 
 
工  程  名  称： **省**白马井海滨北区项目工程           
工  程  地  点: **省**白马井海滨北区...

                


                
                    
                       9年前   
                    
                    7254   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     建设工程设计合同
                


                
                    第一条　本合同签订依据　　1．1　《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。　　1．2　国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。　　1．3　建设工程批准文件。

                


                
                    
                       2年前   
                    
                    503   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     建设工程设计合同
                


                
                    建设工程设计合同


建设单位(甲方)：                 

地 址：                             邮码 ____________ 电话 ...

                


                
                    
                       10年前   
                    
                    9675   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     建设工程设计合同
                


                
                    订立合同双方：　　建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；　　设计单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。　　为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和＿＿...

                


                
                    
                       2年前   
                    
                    534   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     建设工程设计合同
                


                
                    建设工程设计合同（民用建设工程设计合同）工程名称：XX市XX镇XX工程地点：XX省XX市XX镇合同编号：（由设计人编写）设计证书等级：乙级发包人：XX市XX房地产有限公司设计人：XX建筑设计有...

                


                
                    
                       3年前   
                    
                    921   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     建设工程设计合同
                


                
                    GF-2000-0209
 
建设工程设计合同一
（民用建设工程设计合同）
 
工 程 名 称：                                           ...

                


                
                    
                       8年前   
                    
                    4772   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     建设工程设计合同
                


                
                    建设工程设计合同（民用建设工程设计合同）  工 程 名 称：                              工 程 地 点：                            ...

                


                
                    
                       3年前   
                    
                    1013   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     建设工程设计合同（专业建设工程设计合同）
                


                
                    建设工程设计合同（专业建设工程设计合同）　　工程名称：_________　　工程地点：_________　　合同编号：_________（由设计人编填）　　设计证书等级：_________　　...

                


                
                    
                       10年前   
                    
                    771   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     最新建设工程设计合同专业建设工程设计合同
                


                
                    为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对建设工程设...

                


                
                    
                       2年前   
                    
                    555   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     建设工程设计合同（GF-2016-0216）（民用建设工程设计合同）
                


                
                    建设工程设计合同(GF--2016--0216)（民用建设工程设计合同）　　工程名称：______________________　　工程地点：______________________　　...

                


                
                    
                       10年前   
                    
                    612   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     建设工程设计合同（民用建设工程设计合同）
                


                
                    建设工程设计合同（民用建设工程设计合同）　　工程名称：_________　　　　　　　　　　　　　　　　 　　工程地点：_________　　　　　　　　　　　　　　　　 　　合同编号：___...

                


                
                    
                       11年前   
                    
                    710   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     施工图设计分包合同
                


                
                    设计劳务合同
甲方：
乙方： 
     经过友好协商，甲乙双方就     xx   项目各专业（建筑、结构、给排水、暖通、电气施工图设计。达成以下设计劳务合作协议。
1. 协议设计内...

                


                
                    
                       12年前   
                    
                    20980   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     CAD施工图设计实习总结
                


                
                    CAD施工图设计实习总结　　大学4年一眨眼就过去了，正如最近挺火的一首歌，时间都去哪儿了。我想了下，我们这个专业其实并不应该抱怨时间都去哪儿了，每次交图周前的通宵，其实我们比人家多赚了很多时间...

                


                
                    
                       11年前   
                    
                    523   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     施工图设计任务书
                


                
                     
**村城中村改造项目安置区5-A地块
施工图设计任务书
 
 
 
本文件为**和祥置业有限公司**村城中村改造项目安置区5-A地块的施工图设计任务书，本文件所列技术经济指标及...

                


                
                    
                       9年前   
                    
                    7807   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     建委建设工程设计审查中心施工图审查工作座谈会经验材料—经验材料
                


                
                    建委建设工程设计审查中心施工图审查工作座谈会经验材料—经验材料 　　质量——审图之根本所在——市建设工程设计审查中心　　建设工程施工图审查，质量是关键。为确保施工图审查质量，我们在三个方面作了...

                


                
                    
                       8年前   
                    
                    506   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     复件 建设工程设计合同（3）
                


                
                    
建设工程设计合同（３）



订立合同双方： 
　　建设单位：＿＿＿＿＿，以下简称甲方； 
　　设计单位：＿＿＿＿＿，以下简称乙方； 
　　经甲乙双方充分协商，特签订本合同，...

                


                
                    
                       8年前   
                    
                    5168   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     复件 建设工程设计合同（１）
                


                
                    

建设工程设计合同（１）



订立合同双方： 
　　建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方； 
　　设计单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。 
　　为了明确责任，分工协作，共同完成国...

                


                
                    
                       15年前   
                    
                    29808   
                    0 
                    

                


            

        

        
            
                
            

            
                
                     建设工程设计合同（3）
                


                
                    建设工程设计合同（3）


　　订立合同双方： 
　　建设单位：                        ，以下简称甲方； 
　　设计单位：                  ...

                


                
                    
                       8年前   
                    
                    17592   
                    0 
                    

                


            

        


            

            
            

                
                
                    
                        
                         下载pdf
                        

                    


                    
                            下载需要
                                4
                                香币
                                 [香币充值 ] 
                                亲，您也可以通过 分享原创pdf 来获得香币奖励！



                    


                

                    
                        该用户的其他文档


                        

                    

                    
                        相关pdf


                        	  工程设计大赛方案设计书
	  道路建设工程设计合同协议书范本完整版
	  建设工程基本法律知识--建设工程法律体系
	  土木工程毕业设计计算书
	  土木工程毕业设计计算书
	  关于党支部建设提升工程的实施方案
	  信息通信建设工程费用定额
	  XX大学新校园建设项目施工总承包工程施工组织设计
	  程序设计和软件工程选择题
	  通信工程勘察设计安全操作规程
	  高尔夫路市政工程施工组织设计方案
	  市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）
	  土木工程（桥梁）毕业设计计算书
	  津18MS-QM 天津市民用建筑施工图设计审查要点——轻型木结构篇（DBJT29-183-2018）
	  津18MS-XF（JZ） 天津市民用建筑施工图设计审查要点——消防篇-建筑（DBJT29-183-2018）


                    

                    
                        相关ppt


                        
                                
 建筑安装工程定额原理与概预算——建筑工程施工图预算(下)


                                
 建筑施工图详解ppt


                                
 建设工程监理复习PPT


                                
 建筑施工图制图标准规范


                                
 2013年版电力建设工程定额介绍建筑工程ppt


                                
 通信工程建设项目管理讲座


                                
 管道输水灌溉工程设计PPT


                                
 建设工程全过程成本管理案例分析PPT


                                
 水利工程项目基本建设程序讲座PPT


                                
 地铁与轻轨工程第三章建筑与结构设计PPT


                        

                    



                

            

        

    






    
        
            关于我们

                	关于香当网
	免责声明
	网站地图
	联系我们


            

            帮助中心

                	如何销售文档
	如何下载文档
	文档上传须知


            

            关注我们

                



            

            

            

            
                

            


        


    

    
        
             
			©
                2006-2021 香当网 —— 工作总结,个人工作总结,工作计划,述职报告,范文,论文  
                杭州精创信息技术有限公司  
  浙公网安备 33018302001162号
              浙ICP备09019653号-34

                
            

		

        


    





  
 



  


    
    
